

ANNEXE 3 à la Convention du									
<b>PPA "EN COJONNEX"</b>		<b>EQUIPEMENTS : REPARTITION INVESTISSEMENTS ET ENTRETIEN</b>							
Séance EHL/VDL du 10 septembre 2008 / Révision 18.08.2010									
	<b>INVESTISSEMENT +/- 15%</b>			<b>REPARTITION</b>			<b>CONDITIONS DE REALISATION</b>		<b>ENTRETIEN</b>
	Génie Civil	Butte/Plantations		Total	EHL	VdL	Canton		Responsabilité
<b>Travaux PPA équipements communs</b>									
Carrefour sur RC	E1	1'152'000		1'152'000		691'200	460'800	Compétence cantonale	Canton
Antenne accès EHL + percée Butte B1	E2	165'000	B1	78'000	243'000			E1	EHL
Butte Sud : prolongement (fourniture de B1)			B1bis	100'000	100'000	100'000		E1/E2 ou valorisation zone PUB (OPB)	VdL
Contre-allée Nord-Est + transfert butte B2	E4	757'000	B2+B2bis	81'000	838'000			E1/E2 et valorisation zone PUB secteur Vert-Bois	EHL
Butte avant Agip (fourniture chantier)			B3	150'000	150'000			Valorisation Zone PUB secteur Vert-Bois (OPB)	VdL
Liaison Agip	E5	125'000		125'000		125'000		Valorisation Zone PUB et/ou HMD secteur Vert-Bois avant E1/E4	VdL
Butte après Agip (fourniture chantier)			B4	219'000	219'000	219'000		Valorisation Zone HMD (OPB) ; part Denantou 1/7 incluse	VdL
Corridor à faune - aire biotope			B5	15'000	15'000	15'000		Valorisation Zone HMD Vert Bois	VdL
Chemin piétonnier transversal (interne EHL)	E6	200'000		200'000	200'000			E1	EHL
Taxe PV défrichage buttes B1/B2 (820+500m2)			B1/B2	25'000	25'000	25'000		E1	EHL
<b>TOTAL EQUIPEMENTS</b>		2'399'000		668'000	3'067'000	1'431'000	1'175'200	460'800	
<b>AUTRES CHARGES EHL LIEES</b>									
PPA : nouvel accès parking souterrain depuis contre-allée					850'000			PUB = zone d'installations publiques	
ECHANGE DE TERRAINS : Soulte max. en faveur de VDL					400'000			HMD = zone d'habitation de moyenne densité	
<b>TOTAL GENERAL A CHARGE EHL</b>					<b>2'681'000</b>				
<b>NB : Les travaux liées à l'extension de l'école ne sont pas pris en compte : Nouveaux bâtiments, nouveau parking</b>									